

PROPOSITION BUDGETAIRE - OPTION III (Modifié)

Temps professionnel

Préparation et calibration des instruments (2 phases),
échantillonnage (4 jours) déplacement, traitement des
données, rapport et secrétariat \$ 3530,00

\$ 3530,00

TOTAL (Temps professionnel)

Analyses

19 échantillons pour les poussières totales
à 15\$ ch. 285,00

0 échantillons pour les poussières respirables
(indiquant 2 échantillons témoins) à 15\$ ch. --

2 échantillons témoins pour la poussière à 15\$ ch. 30,00

9 échantillons pour la nicotine (incluant
1 échantillon témoin) à 60\$ ch. 540,00

Moins 15% pour volume (éch. de pouss.) (47,25)

TOTAL (Analyses) \$ 807,75

Equipement

6 pompes Bendix et cyclones à 15\$/jour ch.
pour 4 jours 360,00

Appareil de calibration à 10\$/jour 40,00

TOTAL (Equipement) \$ 400,00

Déboursés

Frais de déplacement (essence, kilométrage et repas) 60,00

Fournitures: (Cassette d'échantillonnage, tube de
résine XAD-2) 225,000

Divers : (photocopie, communications, traitement de
mots) 85,00

TOTAL (Déboursés) \$ 400,00

ESTIMATION TOTALE - OPTION III \$ 5137,75

1022405291